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合作研究計畫之研究主題與重點 
先期審議會議 計畫申請計畫請購(計畫公告時請刪除此列) 

敏感性案件(計畫公告時請刪除此列) 

計畫名稱 交通部自行車路線整合評估與精進(II) 

計畫編號 MOTC-IOT-114-PDB006 計畫性質 行政及政策類科學及技術類 

計畫領域 

電信自動化土木機電航太海洋運輸氣象地震 

觀光綜合(以計畫內容領域比重較高者為主，若計畫內容涉及法令、財

務、制度等之研究者則以綜合領域屬之) 

預定執

行期限 

全程 114 年決標日至 116 年 12 月 31 日 

年度 114 年決標日至 114 年 12 月 31 日 

經費 

概算 

全程 新臺幣 19,680 千元 

年度 新臺幣 7,430 千元 

聯 

絡 

人 

單位 運輸計畫組 聯絡電話 (02)2349-6813 

職稱 助理研究員 傳真號碼 (02)2545-0428 

姓名 陳威勳 E-mail 信箱 twrails@iot.gov.tw 

一、計畫背景與目的：(簡述計畫之目的、緣起與重要性，並說明與當年度業務施政之關聯

性、配合性及前後連貫的整體性) 

(一)目的、緣起與重要性，並說明與當年度業務施政之關聯性、配合性及前後連貫的整體

性： 

交通部於 104~107 年完成環島 1號線及 25 條環支線，於 109~112 年完成 16 條多元

路線及 13 條串聯路線，為持續提升自行車騎乘安全性，交通部規劃於 113~116 年辦理

「環島自行車道升級暨多元路線整合推動計畫第二期(113-116 年)」，該計畫已於 112年

10 月 16 日奉行政院核定。 

本案係配合交通部「環島自行車道升級暨多元路線整合推動計畫第二期(113-116

年)」4 年期計畫辦理，於 113 年以單一年度招標方式辦理「交通部自行車路線整合評估

與精進(I)」，完成第二條環島路線之初步規劃，並針對 114~116 年工作項目預為規劃，

本所預計於 114~116 年延續辦理後續 3 年計畫(II、III、IV)，配合交通部「自行車路

網建設計畫督導小組」辦理當年期已完工路線調整與完工檢視，並確認各年度各單位之

工作項目。 

(二)召開需求研商會議或其他相關會議名稱與日期：(內部研議過程，公告時請刪除) 

1.本案係依據交通部「環島自行車道升級暨多元路線整合推動計畫第二期(113-116

年)」本所辦理事項辦理，所需經費來源為交通部公路局。 

2.本案業於 112 年 12 月 22 日召開需求研商會議，確認 114 年度辦理「交通部自行車

路線整合評估與精進(II)」研究計畫。 

(三)文獻回顧：如附件。 
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二、合作研究機構/單位之條件及合作方式：(說明合作研究機構/單位的性質、計畫主持

人與主要研究人員/計畫人員所需具備之專長條件與經驗，以及本所與之合作的方式) 

(一)本計畫合作單位宜具備自行車道規劃專業技術、自行車道工程設計、自行車法規、觀

光旅遊研究等專業之相關研究與實務經驗。 

(二)合作單位之主持人、協同主持人與主要研究/計畫人員宜具有自行車道規劃專業技術、

自行車道工程設計、自行車法規、觀光旅遊研究等相關學經歷背景。 

(三)本計畫採合作方式辦理，本所將派員與合作單位定期或不定期舉行工作會議及參與計

畫相關工作，並辦理相關行政作業、協調配合及成果之研討與審議等事項。 

三、預期完成的工作項目：(條列說明將合作進行之工作項目，若分年進行，得分年列述) 

(一)交通部自行車路線整合評估與精進(II)(民國 114 年)主要工作內容： 

1.針對交通部自行車路網中已完工自行車路線研擬「交通部自行車路線檢核作業機制」，

配合辦理相關工程設計書圖檢視及研提意見；另於完工後辦理工程查驗，並檢討提出

缺失或待改善建議表；此外，針對前期交通部自行車路線檢核表、待改善建議表、缺

失改善表等各單位辦理情形研提管考意見。 

2.配合第二條環島路線規劃暨環島自行車路網及多元自行車路線整併成果，就保留之編

號路線進行調查，研擬問卷調查(網路及實體)，並就問卷結果進行分析，以利調整相

關優化事項(問卷調查計畫需經本所同意)。 

(1)針對前揭 113 年以前已完工之自行車路線辦理滿意度調查，環島自行車路網總問卷

有效份數至少需 300 份以上，多元自行車路線每一條路線問卷有效份數至少須達 35

份以上，且有效問卷總份數至少須達 1,068 份。 

(2)問卷內容就「連續性」、「安全性」、「便利性」、「豐富性(多元路線)」、「補給

站」、「兩鐵旅遊」等滿意度調查問項及「騎士基本資料」等面向蒐集使用者意見，

並將結果綜整分析(含性別、年齡之交叉分析)，以做為後續環島及多元自行車路線

優化及相關精進事項之參考依據。 

(3)針對滿意度問卷分析結果，研提各路線後續具體優化改善建議。 

3.配合第二條環島路線規劃暨環島路網及多元路線整併成果，就保留之編號路線進行交

通量蒐集分析及 109~113 年效益評估。 

(1)針對前揭自行車路網進行自行車交通量蒐集(含補充調查)及分析。 

(2)完成 109~113 年度效益分析及績效評估(如：觀光、健康、安全、減碳等)。 

4.第二條環島路線規劃暨環島路網及多元路線整併檢討整合服務規劃。 

(1)依前一期規劃成果，辦理調整第二條環島路線規劃(含工作項目)，並配合前揭規劃

調整環島路網(含替代路線、連絡線)及多元路線整併檢討之工作項目。 

(2)配合前揭路網整併檢討成果完成補給站盤點及規劃。 
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(3)依據前揭路網整併檢討成果重新調整相對應之調查點，以利公路局重新安排交通量

調查點位。 

(4)就 114~116 年公路局及觀光署等相關單位需辦理之工作項目提出相關規劃建議。 

5.完成修訂「自行車道系統規劃設計參考手冊」 

  依據前期計畫完成之「自行車道系統規劃設計參考手冊」(修訂稿)配合各單位意見進

行修訂。 

6.其他配合事項。 

(1)本所辦理「環島自行車道升級暨多元路線整合推動計畫第二期(113-116 年)」各項相

關事宜(如：配合出席會議、會勘、研提意見及相關交辦事項)。 

(2)本案需辦理專家座談會或說明會至少 2(含)場以上。 

(3)定期配合本所辦理工作會議。 

(4)針對計畫重要成果，製作海報電子檔。 

(5)將研究成果投稿運輸計劃季刊、國內外期刊、學術研討會等至少 1篇(投稿題目及內

容需經本所審閱同意)。 

(二)交通部自行車路線整合評估與精進(III)(民國 115 年)主要工作內容： 

1.依 114 年研擬之「交通部自行車路線檢核作業機制」，配合辦理相關工程設計書圖檢

視及研提意見；另於完工後辦理工程查驗，並檢討提出缺失或待改善建議表；此外，

針對前期交通部自行車路線檢核表、待改善建議表、缺失改善表等各單位辦理情形研

提管考意見。 

2.配合第二條環島路線規劃暨環島路網及多元路線整併成果，就保留之編號路線進行調

查，研擬問卷調查(網路及實體)，並就問卷結果進行分析，以利調整相關優化事項(問

卷調查計畫需經本所同意)。 

(1)針對前揭 114 年以前已完工之自行車路線辦理滿意度調查，環島自行車路網總問卷

有效份數至少需 300 份以上，多元自行車路線每一條路線問卷有效份數至少須達 35

份以上，且有效問卷總份數至少須達 1,068 份。 

(2)問卷內容就「連續性」、「安全性」、「便利性」、「豐富性(多元路線)」、「補給

站」、「兩鐵旅遊」等滿意度調查問項及「騎士基本資料」等面向蒐集使用者意見，

並將結果綜整分析(含性別、年齡之交叉分析)，以做為後續環島及多元自行車路線

優化及相關精進事項之參考依據。 

(3)針對滿意度問卷分析結果，研提各路線後續具體優化改善建議。 

3.配合第二條環島路線規劃暨環島路網及多元路線整併成果，就保留之編號路線進行交

通量蒐集分析及 109~114 年效益評估。 

(1)針對前揭自行車路網進行自行車交通量蒐集(含補充調查)及分析。 
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(2)完成 109~114 年度效益分析及績效評估(如：觀光、健康、安全、減碳等)。 

4.調整第二條環島路線規劃暨環島路網及多元路線整併檢討整合服務規劃。 

(1)依 114 年規劃成果，辦理調整第二條環島路線規劃(含工作項目)，並配合前揭規劃

調整環島路網(含替代路線、連絡線)及多元路線整併檢討之工作項目。 

(2)配合前揭路網整併檢討成果調整補給站。 

(3)依據前揭路網整併檢討成果重新調整相對應之調查點，以利公路局重新安排交通量

調查點位。 

(4)就 115~116 年公路局及觀光署等相關單位需辦理之工作項目提出相關建議。 

5.其他配合事項。 

(1)本所辦理「環島自行車道升級暨多元路線整合推動計畫第二期(113-116 年)」各項相

關事宜(如：配合出席會議、會勘、研提意見及相關交辦事項)。 

(2)本案需辦理專家座談會或說明會至少 2(含)場以上。 

(3)定期配合本所辦理工作會議。 

(4)針對計畫重要成果，製作海報電子檔。 

(5)將研究成果投稿運輸計劃季刊、國內外期刊、學術研討會等至少 1篇(投稿題目及內

容需經本所審閱同意)。 

(三)交通部自行車路線整合評估與精進(IV)(民國 116 年)主要工作內容： 

1.依 114 年研擬之「交通部自行車路線檢核作業機制」配合辦理相關工程設計書圖檢視

及研提意見；另於完工後辦理工程查驗，並檢討提出缺失或待改善建議表；此外，針

對前期交通部自行車路線檢核表、待改善建議表、缺失改善表等各單位辦理情形研提

管考意見。 

2.配合第二條環島路線規劃暨環島路網及多元路線整併成果，就保留之編號路線進行調

查，研擬問卷調查(網路及實體)，並就問卷結果進行分析，以利調整相關優化事項(問

卷調查計畫需經本所同意)。 

(1)針對前揭 115 年以前已完工之自行車路線辦理滿意度調查，環島自行車路網總問卷

有效份數至少需 300 份以上，多元自行車路線每一條路線問卷有效份數至少須達 35

份以上，且有效問卷總份數至少須達 1,068 份。 

(2)問卷內容就「連續性」、「安全性」、「便利性」、「豐富性(多元路線)」、「補給

站」、「兩鐵旅遊」等滿意度調查問項及「騎士基本資料」等面向蒐集使用者意見，

並將結果綜整分析(含性別、年齡之交叉分析)，以做為後續環島及多元自行車路線

優化及相關精進事項之參考依據。 

(3)針對滿意度問卷分析結果，研提各路線後續具體優化改善建議。 

3.配合第二條環島路線規劃暨環島路網及多元路線整併成果，就保留之編號路線進行交
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通量蒐集分析。 

針對前揭自行車路網進行自行車交通量蒐集(含補充調查)及分析。 

4.調整第二條環島路線規劃暨環島路網及多元路線整併檢討整合服務規劃。 

(1)依 115 年規劃成果，辦理調整第二條環島路線規劃(含工作項目)，並配合前揭規劃

調整環島路網(含替代路線、連絡線)及多元路線整併檢討之工作項目。 

(2)配合前揭路網整併檢討成果調整補給站。 

(3)依據前揭路網整併檢討成果重新調整相對應之調查點，以利公路局重新安排交通量

調查點位。 

(4)就 116 年及後續年度公路局及觀光署等相關單位需辦理之工作項目提出相關建議。 

5.依國發會規定研擬「環島自行車道升級暨多元路線整合推動計畫第二期(113~116 年)」

總結評估報告初稿。 

  完成 113~116 年度效益分析及績效評估(如：觀光、健康、安全、減碳等)。 

6.其他配合事項。 

(1)本所辦理「環島自行車道升級暨多元路線整合推動計畫第二期(113-116 年)」各項相

關事宜(如：配合出席會議、會勘、研提意見及相關交辦事項)。 

(2)本案需辦理專家座談會或說明會至少 2(含)場以上。 

(3)定期配合本所辦理工作會議。 

(4)針對計畫重要成果，製作海報電子檔。 

(5)將研究成果投稿運輸計劃季刊、國內外期刊、學術研討會等至少 1篇(投稿題目及內

容需經本所審閱同意)。 

四、本計畫之主要部分(應自行履約不得轉包) 

上述三、預期完成的工作項目中，涉及(一)「1、3、4、5」、(二)「1、3、4」、(三)「1、

3、4、5」為本計畫主要部分，應自行履約不得轉包。 

五、預期成果、效益及其應用：(說明預期完成之具體成果，儘量依條列舉，若分年進行，

得分年列述。並按計畫性質詳述所獲得的效益，以及未來在業務施政上的應用) 

本計畫整體預期成果、效益及其應用如下： 

(一)預期成果 

1.就 114~116 年度交通部自行車路網已完成路線進行完成查驗，並研提改善建議。 

2.完成 113~116 年前已完工之環島及多元自行車路線問卷調查及滿意度分析。 

3.利用自行車交通量資料完成效益分析及績效評估。  

4.完成第二條環島路線規劃、環島路網及多元路線整併檢討，並提出各年期各單位需辦

理工作項目之建議。  
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5.完成「自行車道系統規劃設計參考手冊」修訂稿。 

(二)預期效益 

1. 提供內政部國土管理署、交通部公路局、觀光署及各縣市政府做為辦理 114~116 年度

環島自行車路網及多元自行車路線改善之依據。 

2. 推廣交通部「環島自行車道升級暨多元路線整合推動計畫第二期(113-116 年)」建置

成果。 

(三)預期應用 

1. 本案所完成之「自行車道系統規劃設計參考手冊」，可提供自行車道執行機關進行規

劃設計時之依據。 

2. 可提供自行車路線主管機關(如：教育部體育署、內政部國土管理署、交通部路政及

道安司、公路局、觀光署、本所及各縣市政府)審查計畫時之參考。 

3. 本案所完成效益分析及績效評估，可做為未來各機關推動自行車相關計畫之參考應

用。 
六、經費細目概估：(公告時請刪除本欄) 

114 年度經費：新臺幣 7,430 千元(視審議通過後之預算金額為上限) 

(一)經常門：(預算科目：委辦費) 

1.人事費：新臺幣 3,680 千元。 

2.儀器設備費：新臺幣 0 千元。 

3.消耗材料費：新臺幣 120 千元。 

4.業務費：新臺幣 1,530 千元。 

5.旅運費：新臺幣 1,480 千元。 

6.管理費：新臺幣 620 千元。(金額最高不超過以上 5 項合計 10%)  

 (二)資本門： 

1.設備購置費(含機械設備、運輸設備、資訊軟硬體設備及雜項設備)：0千元。 

2.其他(非屬設備購置之資本門經費，如軟體/系統平台等資訊軟體設備建置或增修開

發費用等)：0 千元。 

115 年度經費：新臺幣 7,270 千元 

116 年度經費：新臺幣 4,980 千元 

七、其他重要說明事項： 

(一)針對符合政府資訊公開法第 7 條第 1 項規定應主動公開之委託研究報告，由廠商提

出原創性舉證作為驗收參據。 

(二)需索取前期(或相關)計畫成果報告書，請至本所網站(https://www.iot.gov.tw/)數
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位典藏/本所出版品下載，或逕洽本案承辦人。 

(三)本計畫屬 3 年期計畫，114 年度之預算金額為新臺幣 7,430 千元整。若 114 年度之得

標廠商如期如質完成 114 年度工作項目，研究成果經本所審核通過，且認為具有繼續

辦理115年度計畫之履約資格與能力時，將得優先與本所進行115年度合約議約（價）；

115年度之預算金額為新臺幣7,270千元整。若115年度之得標廠商如期如質完成115

年度工作項目，研究成果經本所審核通過，且認為具有繼續辦理 116 年度計畫之履約

資格與能力時，將得優先與本所進行 116 年度合約議約（價）；116 年度之預算金額

為新臺幣 4,980 千元整。 
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附件 

文獻回顧 

 109~112年度「環島自行車道升級暨多元路線整合規劃與評估(I、II、III、IV)」、

113年度「交通部自行車路線整合評估與精進(I)」 

交通部103年8月6日奉行政院核定於104-107年推動「全國自行車友善環境路網整體

規劃及交通部自行車路網建置計畫」，目前環島自行車主幹路網雖已臻完善，環島騎乘人

數亦穩定成長中，惟對一般民眾而言，自行車環島相較困難及具挑戰性，因此，為吸引

更多國內外遊客參與自行車旅遊活動，未來應規劃更多元型態的自行車主題路線。 

交通部運輸研究所已於108年完成「環島自行車道升級暨多元路線整合規劃先期作

業」，並規劃16條多元型態之深度旅遊路線、5條地方特色路線及5條東西橫貫挑戰路線。

本計畫為第一期計畫，主要完成自行車環島主幹路網優化路段改善項目及多元路線建置

，並完成辦理「自行車通勤示範計畫—臺北都會區」。 

依據本案自行車多元路線之規劃成果進行遊程規劃，蒐集各遊程之交通資訊(包括

自行車租賃資訊)提供騎士參考，並配合沿線車站及景點完成沿線補給站規劃(含兩鐵轉

運站)，針對109~111年多元自行車路線之調整，進行沿線補給站之調整(含兩鐵轉運站)

。為確保環島路網補給站之服務功能，並達成500處補給站之目標，已針對環島路網既有

補給站294處進行盤點，並檢討新增15處補給站，另多元自行車路線補給站，109年已新

增51處，110年已新增88處，總計新增139座補給站，另串聯路線補給站本所規劃新增56

處補給站，112年累計已達504處補給站。109~113年完成環島路網優化709.2公里(含例行

養護112.1公里)，建置16條多元自行車路線849.3公里，另111~113年已完成13項串聯路

線計畫278.3公里。 

 


